金域蓝湾一期供配电工程

投标文件

投 标 人名称：郑州华伟电力工程有限公司

地        址：郑州市金水区科技财智名座18层1814室

邮  政 编 码：450000

委 托代理人：          (盖章)
2012年05月24日上午12：00 时前不准启封
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一、投　标　书

致：郑州永弘置业有限公司

我们收到了贵单位的金域蓝湾供配电工程施工招标文件，经详细研究，我们同意接受上述招标文件的全部内容和条件并参加投标。

1、我方授权杨玉冲、市场部经理(姓名、职务)作为全权代表负责解释投标文件、洽谈并签订合同及处理投标有关事宜。

2、我方愿按照招标文件中要求的条件和内容提供本工程的施工、完工、保修和相关服务。本次投标总报价6059102元，明细见 “投标报价表”。

3、 我方保证在合同正式生效后60日历天内完成在金域华府供配电工程。

4、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，按期保质完成施工、保修等任务。

5、我方同意本招标书在招标文件规定的投标有效期内一直对我方有约束力，且在此期间可能按本投标书中标。

6、我们愿提供甲方在招标文件中要求的所有文件资料。

7、我们愿按招标文件中的规定，在接到中标通知书后三天内向甲方交纳金额为5万元的履约保证金，否则视为我们自动放弃中标。

8、我们理解甲方不一定要接纳最低投标报价的投标或收到的任何投标，也不需要甲方解释选择或否决任何投标的原因和理由。

9、我们已详细审核了全部投标文件，包括修改补充文件（如果有的话）、参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

10、我们愿按经济合同法履行自己的全部责任。

投标人：（盖章）　　   　　法定代表人或授权委托人：（签章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日  期：2012   年 05  月   23 日

二、投标报价表

	项目名称
	金域蓝湾一期供配电工程

	投 标 人
	郑州华伟电力工程有限公司

	投标报价
	大写：陆佰零伍万玖仟壹佰零贰元          小写：人民币6059102元

	招标人提出的付款方式
	工程款按工程进度支付，供配电工程安装完毕支付到合同价款的85%，工程验收合格正式供电后14天内支付到结算总价款的95%，预留工程款的5%作为质保金。质保期（质保期以取得供电部门相关手续之日起计算）为2年，无质量问题，质保期满一月之内无息支付全部质保金。

	投标人提出的付款方式
	预付款付30%，设备到场付到70%，送电付到95%，余5%质保金。

	工期
	         60  日历天

	计划进驻日期
	    签订施工合同后7天内

	工程质量
	           合格

	项目经理
	王俊伟
	专业
	机电
	级别
	二级

	质保期承诺
	质保期内出现的设备安装质量问题的我方均负责维修。

质保期内我方免费负责定期为甲方调试设备。

	主要优惠条件
	1.两年内 遇重大活动，我公司提供免费保电服务；2.我方将在五年内无偿提供一次设备预防性试验； 3.送电运行期间如因甲方原因造成设备故障,我方承诺免收维修人工费


投标人： (盖章)       法人或授权委托人：（签章）

2012年05月23日   

投标报价明细表

	序号
	名  称
	报价（元）
	其   中

	
	
	
	材料或设备费
	安装调试

费

	1
	最终报价
	6059102元
	
	

	1.1
	其

中


	甲供材料和设备
	4181730元
	4181730元
	

	1.2
	
	甲定乙供材料和设备
	
	
	

	1.3
	
	高压电缆
	2751560元
	2751560元
	

	1.4
	
	安全文明费
	
	
	

	1.5
	
	利润、税金
	5593.97元
	
	

	1.6
	
	监理费
	117792.14元
	
	

	1.7
	
	市政费用

（附详表）
	25109.70元
	
	

	1.8
	
	供电部门费用（附详表）
	21000.00元
	
	


投标人：（盖章）          法人或授权委托人：（签章）

三、授权委托书

本授权书声明：注册于郑州市金水区科技财智名座18层1814室的郑州华伟电力工程有限公司的在下面签字的方华（总经理）代表本公司授权在下面签字的杨玉冲 （市场部经理）为本公司的合法代理人，就本次招投标活动的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2012年05月23日签字生效，特此声明。

  法定代表人签字盖章：

 （被授权人）签字盖章：

  代理人身份证号码：412726198502236213

  职务：部门经理

  投标单位名称:（公章）郑州华伟电力工程有限公司

  地址：郑州市金水区科技财智名座18层1814室

四、投标保证金
注：我方投标保证金以现金方式支付。

五、投标预算书
六、服务承诺及优惠条件

我公司中标，进入施工环节后，保证我方项目经理进驻工地现场，每周不少于5天。

施工现场，做到文明施工，现场设置围挡，封闭施工，设置五牌一图。
我方将在五年内无偿提供一次设备预防性试验；
送电运行期间如因甲方原因造成设备故障,我方承诺免收维修人工费
人员培训计划
我公司工程技术人员对甲方工作人员提供技术支持，了解电气系统图，熟悉电气知识。工程项目部抽调技术力量强的工程技术人员对甲方提供24小时免费咨询服务，为甲方操作人员提供一对一技术培训及实践服务，免费为业主培训6名以上的操作及维修人员

质保期外服务承诺

1、质保期外为业主提供免费技术服务，并定期回访。

2、质保期外若元器件更换只收取元器件的费用（以元器件生产厂家报价为准），非元器件更换的免费维修。对设备安装质量提供终身优惠服务。

3、该项目所提供的其他免费物品或服务：免运费及终身免费技术服务。

4、质保期外，如出现设备损坏等故障，我方保证在接到任务后1.5小时内到达现场处理故障。

                主要优惠条件

1.两年内 遇重大活动，我公司提供免费保电服务。

2.我方将在五年内无偿提供一次设备预防性试验。

 3.送电运行期间如因甲方原因造成设备故障,我方承诺免收维修人工费。

七、投标人简介及基本情况

  郑州华伟电力工程有限公司成立于2001年，注册资本壹仟万圆整。公司主要经营：电力设施承装；送变电工程；电厂辅机设备安装；自动化工程的安装、调试、维护；电厂辅机设备、电力设备、工程机械等方面的销售。
      公司下设综合部、财务部、销售部、开发部、技术施工部、安全质检部。是集软硬产品研发、销售、施工及服务于一体的高新技术企业。现有员工68人，专业技术及经济管理人员共48人，人才的汇集，形成了公司人力资源上的优势。
      在电力行业有自主开发的电力设备数字化管理系统，可以进行变压器油温在线时时测量、变压器局部超声波在线检测、变压器断电缺相故障检测、变压器移位被盗时时报警、变压器的状态性能综合在线分析和电力集中抄表系统等功能，在新密等地的电业局投入使用并起到良好的电力设备维护效果。
      目前，公司有办公场地，实验场所、生产有仓库5处，面积约1500平米，并拥有施工所需的各种设备，机具、仪器、仪表及车辆，在基础设施和施工机具上进一步增强了公司的竞争力。
      郑州华伟电力工程有限公司的宗旨是以用户为导向，以产品信息为资源，为用户提供全方位的技术服务，与用户建立起一种伙伴级的合作关系。以精湛的技术，可靠的产品，完善的售后服务，为公司树立了良好的社会信誉。
      郑州华伟，一个年轻、充满朝气活力的公司，秉承“以诚信取信、以信立业”的理念，倡导“诚信、尊重、慎独、求同”的企业精神，专注专业的核心优势，追求卓越服务，精益求精，始终如一。
郑州华伟电力工程有限公司

联系人：方华

13253333666   0371-63506785

传真0371-63506785

八、相关资质证明文件

九、本工程拟投入工程管理人员及主要机械

项目经理近五年完成的工程项目

	项目名称
	业主名称
	项目

所在地
	规模
	质量

情况
	合同

完成情况
	其它

	万丰慧城
	河南万丰置业有限公司
	高新技术开发区
	1700万元
	优良
	已完成送电
	

	康桥·上城
	长城房地产
	陇海路华山路
	1800万元
	优良
	已完成送电
	

	郑州航空港区创业中心
	河南省华美龙置业有限公司
	郑州航空港区
	500万
	优良
	已完成送电
	

	世纪港湾
	河南正商地产
	郑州市丰庆路
	900万元
	优良
	已完成送电
	

	明天-财智名座
	河南明天置业有限公司
	郑州市东风路
	480万
	优良
	已完成送电
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）              法定代表人或授权代表:(签章)

                                      2012  年 05 月 23 日

拟在本工程中任职的项目经理简历表

	投标人名称
	郑州华伟电力工程有限公司

	姓  名
	王俊伟
	年龄
	41周岁
	从事类似

工作年限
	10年

	职  称
	工程师
	职务
	工程部经理
	拟在本工程

中担任职务
	项目经理

	毕业学校
	1993年 06 月毕业于  河南理工大学   学校 机电  系 ，学制  三 年

	简 

 历
	2002年在郑州市供电局服务公司电工班

2008年-2011年在河南大华电力工程有限公司担任项目经理

2012年在郑州华伟电力工程有限公司担任工程部经理

	时间
	参加过施工的工程项目、类型、规模等
	担任何职
	备  注

	2002年在郑州市供电局服务公司电工班

2008年-2011年在河南大华电力工程有限公司担任项目经理

2012年在郑州华伟电力工程有限公司担任工程部经理


投标人：（盖章）              法人或授权委托人：（盖章）

                                    2012  年05 月23 日

拟参加本工程项目部成员一览表

	总人数
	59
	管理人员
	4人
	技术人员
	4人

	行政人员
	1人
	技术工
	30
	其他
	20

	用于本工程主要管理人员情况：

	姓名
	出生年月
	职务
	职称
	从事过的主要工程

	王俊伟
	1971.05
	项目经理
	中级
	郑州航空港区创业中心供配电工程

	方华
	1973.10
	工程师
	中级
	郑州航空港区创业中心供配电工程

	马万里
	1977.08
	工程师
	中级
	郑州航空港区创业中心供配电工程

	刘爱静
	1973.08
	助理工程师
	中级
	郑州航空港区创业中心供配电工程

	用于本工程主要技术人员情况：

	侯志珍
	1989.01
	资料员
	中级
	郑州航空港区创业中心供配电工程

	赵斌斌
	1991.07
	安全专责
	中级
	郑州航空港区创业中心供配电工程

	马超
	1978.11
	安全专责
	中级
	郑州航空港区创业中心供配电工程

	焦竟峰
	1982.07
	技术专责
	中级
	郑州航空港区创业中心供配电工程


投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：(签字)

2012年05月23日
拟投入本合同工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
	制造年份

及使用年限
	现状
	数量
	自有或租赁

	1
	母线平弯机
	YMW-125*10
	
	
	2
	

	2
	母线平弯机头
	YYW-125*10
	
	
	4
	

	3
	电缆输送机
	2
	
	
	2
	

	4
	液压母线立弯机
	YML-125*12
	
	
	2
	

	5
	机动压接钳
	125T
	
	
	2
	

	6
	直流逆变焊机
	400型
	
	
	2
	

	7
	手、氨弧两用焊机
	400型
	
	
	2
	

	8
	机动液压机
	125型
	
	
	2
	

	9
	高压绝缘测试仪
	DMH2550
	
	
	2
	

	10
	机动绞磨机
	FM-IA型
	
	
	2
	

	11
	充电式液压钳
	ZK-1240
	
	
	2
	

	12
	母线加工机
	LK-401
	
	
	2
	

	13
	角钢加工机
	FM-30
	
	
	1
	

	14
	角钢切断机
	JJ-90
	
	
	1
	

	15
	电缆压接钳
	UC-6FT1
	
	
	1
	

	16
	角钢冲孔机
	SH-70

含10付模具
	
	
	1
	

	17
	母线切断机
	3250
	
	
	1
	

	18
	实验变压器
	
	
	
	1
	

	19
	导线压接机
	YJC125
	
	
	1
	

	20
	牙剪
	S-400
	
	
	1
	

	21
	液压机
	EP-100W
	
	
	1
	

	22
	发电电焊机
	AW-2106(E)
	
	
	1
	

	23
	充电切刀
	REC-4510
	
	
	1
	

	24
	充电液压钳
	3125
	
	
	1
	

	25
	绝缘电阻测试仪
	3121
	
	
	1
	

	26
	机动绞磨机
	3T
	
	
	1
	

	27
	机动绞磨机
	5T(汽油机)
	
	
	1
	

	28
	绞磨机
	TK708
	
	
	1
	

	29
	微机保护调试装置
	ONHY2000
	
	
	
	

	30
	直阻测试仪
	JYR-20N
	
	
	
	

	31
	电动摇表
	JRM
	
	
	
	

	32
	变频介损
	JYC
	
	
	
	

	33
	变比测试仪
	JYT
	
	
	
	

	34
	直流高压发生器
	ZGS200KV
	
	
	
	

	35
	直流高压发生器
	ZGSIII60KV
	
	
	
	

	36
	钳型接地电阻仪
	HDGT2010
	
	
	
	

	37
	汽车起重机
	QY16
	
	
	
	

	38
	东风起重运输车
	PY5090JSQ3
	
	
	
	

	39
	自吊货车
	ST柴油
	
	
	
	


投标人：（盖章）        法人或授权委托人：（签章）  

                             2012年 05 月23日

十、  施工组织设计

金域蓝湾一期供配电工程

施工组织、技术、安全、文明措施

    批准： 姜士勤

审核： 王俊伟

编写： 焦竟峰

郑州华伟电力工程有限公司                        

2012年05月23日
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1、工程概况

1工程概况
工程名称为金域蓝湾一期供配电工程，本次工程安装630KVA干式变压器2台、1000KVA干式变压器2台,高压柜9面，低压柜22面、220V  40Ah直流屏1套、220V  24Ah壁挂 式直流屏1套等设备。高压电缆型号高压电缆敷设ZRYJLV22-8.7/10KV-3*240   1050米、ZRYJL22-8.7/10KV-3*240  100米、低压电缆敷设ZRYJV22-1KV-4*240+1*120  320米、ZRYJV-1KV-4*240+1*120  450米、ZRYJV22-1KV-4*185+1*95  230米、ZRYJV22-1KV-4*120+1*70  510米ZRYJV-1KV-4*120+1*70  150米、ZRYJV22-1KV-4*95+1*50  1900米、ZRYJV22-1KV-4*35+1*16  800米、YDF-ZRYJV-1KV-4*150+1*70  260米、YDF-ZRYJV-1KV-4*50+1*25  150米、YDF-ZRYJV-1KV-4*35+1*16  10米、ZA-AC90(-40)-4*300+1*150  1100米以上高低压电缆敷设及电缆头制安。
1.2交通情况

该项目位于新密市未来大道与溱水路交叉口。

2、现场组织管理机构

2.1  施工现场组织机构

 施工现场设项目经理部，项目经理受公司总经理委托在施工现场对本工程项目的实施过程进行组织，管理和协调，项目经理部的人员由公司选派的工作骨干组成，在项目部中承担相应的工作，项目经理和项目总工应坚持在现场工作，完成合同规定的施工任务，使工程建设安全，质量符合施工合同条款和施工组织设计的要求。

组织机构关系见下图 ： 

             










2.⒉现场项目经理部主要职责

1、项目经理：按照工程总目标和公司ISO9002--2000质量管理体

系规定和职业健康安全目标建立本工程的质量管理体系，明确各部门的职责和权限，为质量管理体系的正常运行配备充分的资源，支持质量管理人员的工作，接受监理工程师 的指令并贯彻执行，对工程质量目标的贯彻负有领导责人。

2、 项目副经理：主持工程质量内部的验收，督促，支持质检组及

专职质管员的工作，组织或配合质量事故的调查分析，质量状况，提出纠正办法。

3、项目工程师：贯彻本工程的质量目标和公司质量体系文件的审定、工程质量的纠正措施和预防措施、掌握质量动态、分析质量趋势、负责本工程质量管理体系运行的组织协调、组织工程质量的日常检查、负责质量文件的惯彻落实分阶段对工程质量进行检查、总结、对发现的问题及时采取措施加以纠正，参加中间验收和竣工验收。

4、施工负责人：

（1） 负责工程的质量，安全管理工作，组织项目经理部的质量和

安全检查，配合监现人员实施质量跟踪，督促施工单位按规范和施工方案施工

（2）负责施工质量的内部验收工作，协助公司进行工程移交，做

好质量汇总和总结，负责质量事故的调查，上报和参与制度。

（3）负责本工程的施工质量和检验工作，组织自检，做好资料的

收集统计，掌握工程进度和质量控制，随时纠正质量不合格，制止一切可能造成的质量事故的违章作业，对本项目工程的轻微不合格，下达返工，返修通知单，负责对不合格品的验证工作。

5、施工质检员：对工程质量进行自检，如实填写安装记录并对记

录的正确性负责，施工过程中发现质量隐患或质量事故要及时上报

6、资料员：及时收集整理、正确、完备、无误。

3、主要施工方法

3.1施工技术资料准备
施工技术资料的准备工作由项目总工负责组织安排，工程部负责施工技术资料的培训，本工程在开工前把施工组织设计安全管理实施细则，工程质量保证措施等技术资料培训完毕，在各分部工程开工前应编制本工序的作业指导书及施工技术资料。

在技术资料准备阶段，工程部负责同甲方，监理工程师和设计院联系，及时取得有关的施工图纸和对工程准备的要求，并参加图纸会审。同时要对参加工程施工的职工及合同工进行技术培训及安全教育，确保每一个参加施工的人员都了解工程的质量目标、施工方法和安全措施，从技术上为工程的顺利开工做好充分的准备。

3.2材料准备

材料方面的准备工作在项目经理和项目总工的组织下进行。在开工前由工程部配合各施工队及监理对基础材料上水泥、钢筋、砂石、水泥取样化验以及安全共器具的准备。，作好混凝土的配合比试验，从 材料方面把好质量关并做好施工前的准备工作。

3.3通信准备

通信设备的准备工作由项目经理办公室和公司管理部门负责进行，公司应配合作好所需设备的选型和购置工作。

项目经理部配置电话机，传真机、计算机（联网），项目主要负责人配备移动电话，以实现与甲方、监理工程师、设计院，公司本部的通信和数据联系。施工队将配备车载电台，以便与各施工班组联系。各种通信设备应在工程开工前配置完毕。

3.4施工场地的准备

施工场地的准备工作在项目经理的组织下进行，具体工作有工程协调部负责办理，施工现场的准备工作包括施工所在地的市县，乡级的施工渠道准备会，在此会议上要确定电缆沟走径的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁、临时占地的赔偿标准。

（1） 施工力量的组织：

根据工程情况本工程投入 2 个施工队、 1  个运输队和工程管理人员共计 80人，根据工程施工情况，合理配备职工，项目部担负工地运输、电缆敷设、附件制作施工工作。

（2） 技术力量的组织：

在项目经理的领导下，由项目经理部工程技术人和质量安全科的技术人员、质检员和安监员组织技术、质量和安全管理系统负责施工各方案和措施的编制、交底，保证技术、质量、安全管理和质量、安全保证体系的有效运行 。

（3） 前期准备工作

　　施工会审、施工技术资料编写、审核、批准；安排基础加工件的加工，施工驻地、材料站的布置，外购材料的选点和送检，施工人员进行技术交底，部分机具进场，开地方协调会等。

3.6 施工工序总体安排

本工程工期60天

3.6.1电缆敷设：

1、电缆敷设                       15天

3.6.2配电室部分：

 1、设备吊装：  5天

 2、变压器安装  5天

3、高压柜安装： 5天

4、低压柜安装：5天

5、设备调试：5天

6、设备验收：5天

3.6.3附件安装：

    1、中间接头：5天

2、终端头：5天
3、电缆试验：2天

4、验收、资料归档及除缺：3天

3.7 主要工序和特殊工序的施工方法

3.7.1路径复测

工程施工开工前，根据平断面图和明细表提前对电缆路径进行复测，做好复测记录，复测中如发现新的问题并与设计值误差超过允许范围，进行实地测理并作好记录，立即通知设计单位，以便设计单位及时采取措施，使施工能够顺利进行。

3.7.2工地运输

由于该工程在闹市区，进出材料时应避开交通高峰，注意交通安全，以免发生交通安全以外。

3.7.3施工方案

3.7.3.1、电缆施工注意事项：

1、电缆在搬运、敷设施工中严禁碰撞，以免损坏电缆。

2、电缆盘不允许平放，严禁从高处扔下，严禁几盘电缆同时吊装。

3、电缆在搬运、敷设施工中严禁损伤电缆帽，以免水分进入电缆内，影响电缆寿命。

4、电缆敷设安装时的最小允许弯曲半径应不低于电缆外径的20倍（最小允许弯曲半径为2.0米）。

5、敷设电缆前应检查施工机具是否良好，通讯设备是否畅通。

6、敷设电缆前应检查电缆外观是否有损伤、是否与设计相符、出厂资料是否齐全。

7、电缆敷设前后应作外护套试验和保护器试验。

3.7.3.2、电缆敷设：

敷设电缆时应有专人统一指挥，电缆盘应有专人看管、

（1）电缆下盘时应看清楚，发现问题及时停止电缆敷设，并召集相关人员并做好记录。

（2）电缆走动时应匀速前进，每分钟不大于6米，电缆盘应有制动措施，电缆井进出口处应有专人监护，转弯处应加派有经验人员监护。

（3）、施工人员：施工人员必须是经过培训和有资质及掌握所施工的电缆附件安装及试验的有经验人员。

（4）、施工现场：施工现场应保持清洁、无尘土。一般情况下，施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度不应超过75%。在必要时，可以采取搭帐篷等措施来改善现场施工条件。

（5）、材料准备：检查每套电缆附件是否齐全，有无损伤或缺陷。特别是应力锥密封圈的所有接触表面不能有损伤或缺陷。电缆附件应符合出厂要求。

3.7.3.3、电缆隧道敷设：

  (1)电缆隧道敷设采用JSD系列电缆输送机敷设：输送机启动时，电缆盘应有人工协助转动或制动。在电缆敷设的直线段，两台输送机之间的距离不得大于50米，中间每3米放置一台直滑车，使电缆悬空。电缆转弯时，输送机应布置在直线段部位。电缆上下坡时，输送机放置在近坡的上、下方直线处。

JSD系列电缆输送机技术参数表如下：

	项目          型号
	JSD－3
	JSD－5
	JSD－5B

	输送电缆直径
	Φ60－120mm
	Φ60－180mm
	Φ74－180mm

	额定输送力
	3KN
	5KN
	5KN

	输送速度
	6m/min

	加紧扭距
	50N.m

	电源
	380VAC，中性点接地

	电机功率
	0.37KW×2
	0.75KW×2
	0.75KW×2

	净重
	155Kg
	225Kg
	190Kg

	外形尺寸

（长×宽×高）
	920×500×370mm
	1110×690×430mm
	970×485×385mm垂直最小下井直径

≥600mm


(2)电缆隧道内敷设电缆时应有专人统一指挥，电缆盘应有专人看管、电缆下盘时应看清楚，发现问题及时停止电缆敷设，并召集相关人员并做好记录。

(3)电缆走动时应匀速前进，电缆盘应有制动措施。

3.7.3.4 电缆沟开挖注意事项：

 1、电缆沟施工：电缆沟施工应严格按施工设计及验收规范施工、详细核对规划及设计图，根据施工图纸、放出沟中心线、并延长整条路径。

2、电缆沟开挖：做好防止交通事故的安全措施和文明施工，准备必要施工机具，挖出的土方应按规定进行码方或将余土运出，沟边应留走道,在挖出的土堆起的斜坡上，不得放置工具、材料等杂物。开挖电缆沟时,按照设计要求进行放坡,防止塌方.

3、回填：应分层夯实，避免塌陷。

3.7.4、附件安装：

（1）终端头安装工艺

1、准备工作及注意事项：

a）按产品的装箱单清点其零部件是否齐全，并检查有无损伤或其他缺陷；和产品规格是否符合电缆要求。

b）仔细阅读并理解本工之后在开始安装。

c）绝缘主体内表面需清洁之后需吹干，并用保鲜模封装，以保证他们不受脏物污染。

2、电缆处理：

a）根据现场敷设情况确定电缆末端位置并做好标记。

b）电缆金属屏蔽处理、加热校直。

c）确定电缆外护套末端并搪锡、去石墨涂层。

自电缆末端下量1950mm为电缆外护套末端。从外护套末端向上剥去200mm长外护套末端上量50――150mm段铝护套作搪锡处理。自外护套末端下量150mm段刮去外护套表面的石墨涂层。

d）确定铝护套末端，焊接地线。

自外护套末端向上量130mm为铝护套末端，其余剥去，并将铝包断口倒圆。将1根（长1.2米*120mm2）铜芯接地胶线无端子一端去除65mm长的胶皮用铜扎线扎紧在外护套末端以上60mm处，并用锡焊牢。

3.7.5设备吊装
1.吊点要选择合适，所使用的滑车及绳索要详细检查。

2.有专人操作，指挥信号清晰、醒目，机械制动良好，起吊要慢慢升起。

3.高空作业人员必须先系好安全带才能进行工作，下部人员必须戴安全帽，上下传递应用小绳和工具袋。

4.严禁工作人员随起吊物升降，严禁在重物下停留和行走，指挥和起重机械操作人员不得擅离工作岗位。

5.冬季高空作业应清除雨、雪和霜冻，并采取防滑措施。

6.起吊臂和工作人员距带电部位要保持足够的安全距离

3.7.6配电盘、开关柜就位措施：
1．配电盘、开关柜应在满足安装条件时，方可进行安装，若与土建交叉作业时，应协调双方做好防护措施。以确保人身及设备安全。

2．盘、柜在安装地点拆箱后，应立即将拆箱板等物清理干净。以免妨碍交通或钉子扎脚。

3．撬动盘、柜时，应有足够的人力，统一指挥，防止倾倒伤人或损坏设备，狭窄处防止挤伤。

4．开关柜就位时，沟、洞要搭设人行跳板防止掉入沟内。室内所有孔洞应有足够承受人体重量的铁板或木板盖下，以防人体踩空损伤。

5．盘、柜底加垫铁时，不可将手伸入底部，防止压手。多面盘并列安装时，应防止挤手。

6．对重心偏移一侧的盘，在未安装固定好之前，应有防止倾倒的措施。

7．在安装盘面设备时，需有人扶持，待固定好后，方可松手。

8．装在墙上的操作箱及其他较重的设备，要做好临时支撑确认固定好后，方可拆除。

9．在已装仪表的盘上开孔时，应先将精密仪表拆下，并应有防止铁屑落到其他设备及端子上的保护措施。

10．盘、柜固定焊接时，应有隔热、防火措施，避免烧坏电缆及设备，要有人监护。

11．进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场。

12．在光线不足的工作场所及应向工作的场所均应有足够的照明，主要通道应设路灯。

13．电气设备起吊前应检查起重设备及其安全装置，重物吊离地面约10cm时应暂停起吊进行全面检查，确认良好后方可正式起吊。
3.7.7 安装高压开关柜的技术措施

产品的技术文件齐全；

母线的数量、长度、规格是否符合设计要求；

3. 设备安装用的紧固件，应用镀锌制品，并宜采用标准件。

4. 盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接牢固。主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。

5. 母线连接时严禁焊锡连接。

用螺丝连接母线时，螺丝的穿向应由内向外、由左向右、由上向下。

7. 相邻螺栓的垫圈间应有3mm以上间隙，母线螺栓采用普通标准平垫圈。

8. 在紧固螺丝时，应用力矩扳手紧固，紧固力矩符合标准。

9. 盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地的金属框架可靠连接。

10 .盘、柜的漆层应完整，无损伤。固定电器的支架应刷漆。

11.安装调试完毕后，建筑物中的预留孔及电缆口应做好封堵。

3.7.8二次部分技术措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.电缆敷设应力争做到横看成线，竖看成片，引出方向、弯度、余度、相互间距等都一致，避免交叉重叠，达到美观整齐。

2.电缆敷设后，下列地方应用细铁丝扎紧：

（1）垂直敷设或超过45º倾斜敷设的电缆，应在每一个支架上固定；

(2)水平敷设的电缆，应在首尾两端、转弯两侧、接头两侧固定。

3.二次回路接线应符合下列要求：

按图施工，接线正确。

电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不宜退色。

配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。

每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

二次回路接线地应设专用螺栓。

引入盘柜的电缆及其芯数应符合下列要求：

A. 引入盘柜的电缆应排列整齐，线路标号采用异型管，编号清晰，避免交叉，固定牢固，不得使用所接的端子排受到机械应力。螺丝连接时，弯曲方向应螺丝前进方向一致。

B. 铠装电缆在进入盘柜后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地。

C. 盘柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规定地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度留有适当的余地。

（七）、保护试验技术措施
1.试验电源是否符合要求，以保证检验质量。

2. 判定检验装置的直流电源的质量及其供电方式是否合适。

3. 了解被检验装置的一次设备情况及其相邻的设备情况，据此制定在检验工作过程中确保安全的保护措施。

4. 准备好继电保护所用的定值通知单。

5. 准备好各项试验所用的试验设备、仪器和导线。

4、劳动力计划及主要施工机械计划

4.1、根据工程情况本工程投入 2  个施工队、 1  个运输队和工程管理人员共计  80人，根据工程施工情况，合理配备职工，项目部担负工地运输、电缆敷设、附件制作施工工作。

    4.2、 施工机具供应计划

1）、所有机具，严格按照。《机具安排配置表》的要求进行配置和供应，投入工程施工前应全面检修和养护。

2）、主要机具安排配置：

	序号
	机具名称
	规格
	单位
	数量

	1
	载重汽车
	5-8T
	辆
	5

	2
	吊车
	16T
	辆
	1

	3
	指挥、生活车
	
	辆
	1

	4
	绞磨
	
	台
	2

	5
	滑轮（直线、转角）
	
	只
	50

	6
	试验设备（10kV ）
	
	套
	1

	87
	压接钳
	100T
	套
	1

	8
	砂轮机
	
	台
	2

	9
	手工具
	
	套
	3

	10
	帐篷
	
	顶
	2

	11
	制作电缆头专用工具
	
	套
	2

	12
	放线架
	8T 
	套
	1

	13
	         打眼机
	
	台
	1

	14
	对讲机
	
	台
	10

	15
	发电机
	
	台
	1

	16
	电焊机
	
	台
	1


5、确保工程质量的技术措施

5.1、质量目标

    单位工程合格率100%  优良率≥96%

    分项工程合格率100%  优良率≥98%

    杜绝重大质量事故发生，确保工程“零”缺陷

达到国家施工验收规范及质量检验标准规定的优良等级。

5.2、管理组织机构及主要职责

5.2.1现场质量保证体系组织机构图： 







5.2.2质量管理机构的主要职责
(1)项目经理：按照工程目标和公司IS09001质量体系的规定，建立本工程质保体系，明确各部门的职责和权限，为质保体系的正常运行配备充分的资源，支持质量管理人员的工作，接受监理工程师的指令并贯彻执行。

(2)项目总工：贯彻工程的质量目标和公司质保体系文件，批准质量管理文件，审定工程的质量纠正措施和预防措施，掌握质量动态，分析质量趋势，解决工程中重大质量问题，督促质量管理人员作好质量检查和质量记录。

(3)项目副经理和质检员：正确理解并贯彻工程的质量目标和质量标准，确保施工工艺要求，质量要求和质量管理制度在施工队能将有效运行，对不合格项目按要求作好纠正和预防措施工作。负责工程质量目标和本工程的质保体系在施工队贯彻的组织、协调、督促、考核等管理工作，熟练掌握检验方法，质量标准和工作程序并严格执行，认真作好检验记录，控制不合格项的发生。
5.3、质量管理措施

5.3.1质量管理措施

1）、公司质量方针

创优质、精心施工；重承诺、真诚服务

2）、 公司质量目标

    安装工程一次交验合格率95％；一次送电成功率100％；用户投诉处理率100％。

3）、职业健康安全目标

杜绝发生重大火灾、爆炸事故；杜绝死亡事故；重伤率控制在0.05%、轻伤率控制在0.1％以内安全文明卫生施工现场达标率100％。

4）、 质量标准与工艺要求

执行国家有关规程、规范、技术标准， 

（1）电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GBJ――147――1990）

（2）电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GBJ――50150――91）

（3）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GBJ――50168――92）

（4）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GBJ――10169――92）

（5）额定电压110kV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 （GB――11017――89）

（6）电力设备典型消防规范（BL――5027――93）

（7）国家电力公司输变电工程达标、投产、考核、评定2005版

（8）电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范(GB--50256---96)

 （9）电气装置安装工程爆炸和火灾区危险环境电气装置施工及验收规范(GB—50257—96)

自购的材料、原材料要有完整的产品合格证，材质证明书，检验报告等足以证明其质量的文件并妥善保管，待竣工时向甲方移交。

检验中发现不合格品应及时隔离作业标识，严禁在工程中使用。

5.3.2管理实施措施

（1）自购原材料的分供方的选择按ZXGC/QP7/7.3  《采购产品控制/验证程序》对分供方评价的有关规定，应对分供方的资质、生产能力、质保体系等评审，评审后能成为合格分供方。

所有自购材料均应符合设计文件要求的相应等级并符合国家质量标准的要求，应按监理工程师要求随时在制造或准备地点、或工地或甲方规定的其他地点对材料进行试验，并为监理工程师提供检验 测试及实验的任何材料所需的协助、劳力、燃料、储藏室、仪器及仪表。在这些材料用于本工程之前，按电力行业规程规范及监理工程师的选择和要求，进行材料样品试验。

（2）制定施工方案时从技术方案上保证质量满足设计及规范要求

（3）严格执行质量三级管理的规定，分别质量保证金专款，依照责权利相结合的原则，把个人的经济利益与工程质量联系起来，对施工质量奖罚分明，同时强化工序控制，加强质量保证的现场监督和管理、落实三级检查验收制度，确保质量目标的实现。

（4）特殊工序作业人员需经专业培训，考试合格，持证上岗，确保特殊工序的施工质量。

（5）及时填写施工及质量记录，坚持谁施工，谁填写，填写人和审核人对施工记录的及时性、真实性、准确性负责。

（6）工程质量依据现行有关国家标准或电力行业标准，设计的需求和监理工程师依据合同签发的指令施工，随时接受并积极配合监理工程师和其代表对工程的质量检查，认真听取意见并及时改进质量管理工作为检查、检验提供便利条件。

（7）隐蔽工程具备覆盖条件或达到中间验收部位、自检合格，在隐蔽或进行中间验收48h前通知监理工程师，准备验收记录。通知包括自检记录、隐蔽验收的内容、验收时间和地点，并对监理工程师的检查提供必要的手段和工具，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后方可进行隐蔽工程的施工、施工时必须有监理工程师在场检查。
（8）对已完工具具备验收条件的单位、分部工程，应提前书面通知监理工程师验收，并准备验收记录通知包括验收的内容，验收时间和地点并附上自检记录。经验收合格需经监理工程师在验收记录上签字后方能进行下一工序的施工。
（9）配合监理工程师做好工程的阶段性验评，并提供必要的检测器具、施工记录和有关资料。
（10）工程竣工时，工程部应组织各专业人员按照验收标准和甲方规定，整理好全部竣工资料及施工记录在整套启动试运、验收、移交、试生产后，将完整的竣工资料及施工记录给甲方和运行单位。
   5.4、确保工程质量的技术组织措施

5.4.1质量保证技术措施

根据本工程的特点分析和预测在下列方面存在着影响工程质量的薄弱环节，应防患与未然，采取预防措施，实施与工程，以保证施工质量

                  质量保证技术措施

	质量薄弱环节原因
	技术措施

	个别职工质量意识淡薄
	1、加强质量意识教育

2、制定质量管理及奖惩制度

3、严格执法，奖罚分明

	电缆敷设看护不到位
	1、人员分配合理。

2、各施工人员职责明确

3、发现问题，及时处理

4、各施工人员要密切配合


5.4.2质量保证计划大纲

本大纲所述原则适用与本工程施工全过程，包括原材料的采购、加工、顾供品控制，产品和检验过程的标识，过程控制、检测和试验不合格品的控制，纠正和预防措施等有关IS9001—2000的要素实施，所有参加本工程的施工人员都必须遵照执行，具有强制性，项目部有关部门应按大纲提出的原则，制定详细的实施细则，以保证本大纲的实施。
5.4.3 施工用原材料

对没有质量检验合格资料的产品不得采购，对购进产品的质量有疑义时，应重新进行抽样，并经有资格的检验单位（需监理认可）进行检验，合格后方准使用；

5.5、质量管理及检验的标准

本工程施工中必须执行以下质量规范及标准：

（1）电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GBJ――147――1990）

（2）电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GBJ――50150――91）

（3）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GBJ――50168――92）

（4）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GBJ――10169――92）

（8）额定电压110kV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 （GB――11017――89）

（5）电力设备典型消防规范（BL――5027――93）

（6）国家电力公司输变电工程达标、投产、考核、评定2005版

（7）电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范(GB--50256---96)

（8）电气装置安装工程爆炸和火灾区危险环境电气装置施工及验收规范(GB—50257—96)

5.5.1质量保证计划纲要

5.5.1.1 标准化管理及文件、资料的控制

1)本工程从工程准备到竣工验收，全过程实行标准化管理

2)针对工程具体正确施工的依据，完善各项标准管理制度、编、审、批具体施工方案和措施。

3)施工图是进行正确施工的依据，是保证施工质量的前题，必须将图纸会审制度。

4)各类有效的工序，工艺标准和技术文件，资料必须严格执行，不得任意修改若需变更时，按《文件和资料控制程序》规定执行。

5)必须保证各施工人员持有有效的图纸、文件、资料。组织技术质量和施工人员学习标准，质量文件。认真执行技术交底制度。

5.5.1.2采购、顾供品的管理

1)采购须有采购计划（有编、审、批准人），对分配承包按《采购产品控制。验证程序》

2)顾供品同样要按设计和工程要求进行检验和试验单独存放。

3)所有采购的原材料式及供品，都须有产品说明书，合格证、附件清单等检验，化验报告，此资料由收货单位收集，并妥善保管，以便移交。

5.5.1.3过程控制

1)认真贯彻ZXGC/QP8/8.2.3《过程/产品的监视和测量程序》，强化过程管理，特别是对关键工序应采取更为严格的检查和验证。

2)施工人员必须是经培训合格的人员，对特殊工序的操作应进行上岗培训和工程性培训和操作训练、

3)了解特殊施工工艺和要求各类工序开工前按制度进行技术、质量和安全交底。

5.5.1.4检验和试验，检验和试验状态及产品标识和可塑性。

所有原材料均需进行检验式试验（包括顾供品），顾客的检验不能免除本公司的检验。

5.5.1.5检验 、测量和试验设备的控制

主要指计量的控制，凡本工程所用到的计量仪器、设备（如经纬仪、卡尺等） 必须在周检合格期内，并有合格标识，其管理按ZXGC/OP7/7-6《监视和测量装置控制程序》 

5.5.1.6不合格品的控制及纠正和预防措施

1)不合格品严禁使用，在材料存放地，必须没有带有明显“不合格品”标识的不合格区域，存入不合格品其处理按ZXGC/OP8/8-2-3《不合格品控制程序》执行。

2)对方施工中产生，发现的不合格，须按ZXGC/OP8/8-2-3《不合格的控制程序》的规定按ZXGC/OP8/8-5-2《纠正和预防措施控制程序》查明原因，采取有效的纠正和预防措施，给予纠正预防类似的问题再发生。
6、确保安全施工的技术措施

6.1、安全文明施工管理目标

安全生产目标

人身死亡事故为零；重大机械、设备损坏事故为零；重大火灾事故为零；负主要的重大生产交通事故为零；环境污染事故为零。
6.2、安全管理组织机构及主要职责

6.2.1安全管理组织机构图







6.2.2安全管理部门及人员的主要职责

1）项目经理：工程第一安全责任人对本工程的安全生产及安全体系的建立，健全负全面领导责任，负责组织制定本工程的安全工作策划，组织并*与安全施工大检查，支持安检人员履行安全监察职责贯彻甲方，监理工程师有关安全生产的指令。

2）项目总工：工程安全技术总负责人，对本工程的安全技术工作负全面的领导责任，负责审批重大施工技术方案和安全技术措施。负责组织编写安全保证措施，组织研究，处理安全生产中遇到的问题，组织岗位培训和现场安全检查（安监科）

3）安监工程师：项目部安全工作负责人，参加各级安全检查并对安全隐患提出整改措施，负责监理工程师有关安全生产的指令，本工程安全责任制、安规、安全技术措施的落实，对施工中的人员和工器具的安全状况进行监督，定期向甲方报送安全施工情况。

4）部长：本队部第一安全责任人，对本队施工中的人员和使用中的工器具的安全负责，负责处理现场出现的异常的情况贯彻执行监理工程师的安全指令和本工程的安全规章制度，主持全队每周安全活动，做好施工前的技术，安全交底工作，做好并支持安全员的巡查工作。

5）安全员：本队安全工作负责人，负责检查安全规章制度，安全技术措施的执行情况，监督现场人员的操作和设备的安全，制止违章作业，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题，采取保护性措施以防事故的发生，协助队长做好各种安全活动，做好工地的安全管理工作。

6）汽车队队长：组织司机学习安全交通法规，并监督指导落实执行情况，确保司乘人员，材料，设备的安全运输。

6.3、安全管理制度及办法

6.3.1 安全施工责任制

  1）建立以项目经理为第一安全责任人，项目总工为安全技术负责人，由各部门单位负责人和安全员组成的安全保证体系，实施对工程的安全管理，检查和监督。

2）制定本工程安全管理办法建立健全各级安全责任制，做到层层抓安全，从管安全，事事讲安全，坚决贯彻执行，“安全第一，预防为主”的方针。

3）正确处理进度质量与安全的矛盾，在任何情况下，都必须坚持安全第一，以质量为根本，以安全为保证，在保证安全的质量的前提下求进度。

4）工程开工前，参与施工的人员必须经身体健康检查，做好记录进场的全部工器具和设备必须经过试验和维护保养并对工器具的情况进行登记，并在监理工程师提出要求时呈递有关报告。

5）项目部必须采取必要措施，保证职工的身体健康和安全，在整个施工过程中，始终在工地配备急需设备，备用品和适用的救护服务，向职工提供必要的福利卫生条件。

6）安检人员负责对施工队安全员进行业务指导，支持施工队安全员的工作，负责日常安全检查，并且定期开展安全大检查，检查内容为：查领导、查管理、查隐患、查事故处理、发现问题、填写安全施工问题通知书送有关单位限期处理。

7）各大工序和特殊作业必须编制施工方案和安全措施，并经项目部批准，按技术交底制度进行技术交底，施工时严格按方案实施，以科技进步和先进的技术方案保障安全。

8）加强安全教育和安全培训，杜绝违章指挥，违章操作，加大反习惯性违章工作力度，特殊工种没有合格证不允许作业，强化安全意识，提高全员自我保护和相互保护能力，开展反“三违活动”

9）加强行车安全教育遵守交通法规，经常检查车辆的各种性能，谨慎驾驶。

10）工程部应制定对参加施工人员的安全培训计划和安全管理办法，做好对职工，合同工的安全教育和安全管理工作，职工、合同工必须参加技术交底会，安规学习与考试，必须参加班前会和每周安全日活动。

11）成立消防、治安领导小组、加强消防、治安管理。

12）对易燃易爆物品设专人看守，要按规定进行定期检查，发放要有记录，按规定配置消防器材。

13）如果发生安全事故，安检人员应立即将详细情况报告甲方和监理工程师。

6.3.2安全规章制度

   施工过程中，应遵守甲方或监理工程师制定的安全管理办法及安全管理细则，建立健全本工程的各项安全制度、主要内容如下：

1）安全例会制度：项目部每月召开一次安全例会，检查了解上月的安全情况，提出改进措施，布置、指导各班安全活动。

2）安全风险抵押金制度：在本工程中建立安全风险机制，对安全工作安全活动搞的好，无安全事故者，加倍奖励，否则没收抵押金并加倍处罚。

3）安全活动日制度，各班必须保证每周有两个小时的安全活动时间，总结上一周安全工作，分析有无事故苗头，制定下周安全工作须采取的措施。

4）工作票制度：根据工作内容有针对性的提出安全措施。

5）班前班后会制度：列队宣读工作票，讲解当天工作任务作业方法及安全措施施工程序、人员配置分工、安全注意事项，互相检查安全防护用品的正确性和可靠性，确保安全施工。班后会简要总结和布置下一环节准备工作。

6.4、安全施工现场布置

6.4.1项目部总体布置

项目部选择在交通便利，水电齐全，通讯通畅，能适应文明施工管理要求，有会议室和较为宽敞办公环境，场地能停放项目部车辆，有较为整洁、卫生的食堂和宿舍。

6.4.1.1办公区布置

6.4.1.1.1办公室布置要求

1）项目部办公室各房间门上应设相应部门的标识牌。

2）走廊墙上，应悬挂反映本单位施工业绩和企业文化的图片。

3）室内布置整齐、干净，悬挂工程进度等业务图表及岗位职责。

4）配备电话、传真机、数码摄影机、计算机、打印机、复印机等办公设施。

6.4.1.1.2会议室布置要求

悬挂公司徽标、项目组织机构及主要人员名单。

6.4.1.1.3旗台布置要求

旗台周围适当绿化，并设置花台。

6.4.1.1.4工程信息牌布置要求

项目部院内在靠近大门处设置宣传牌，主要内容包括：公司简介、工程简介及线路走径图、项目组织机构图等。

6.4.1.2生活区要求

生活区要设置活动室、洗澡间。配备电视机、体育设施等，丰富职工业余生活，保证职工的身心健康。

6.4.2施工驻地平面布置

6.4.2.1施工队驻地门前要悬挂施工队牌，在醒目位置悬挂公司旗帜。

6.4.2.2施工队办公室{活动室}和宿舍要分开，各房间门上应设标识牌。

6.4.3资料站平面布置
6.4.3.1平面要求

6.4.3.1.1在醒目位置悬挂公司旗帜。

6.4.3.1.2材料站应有围墙，场地平整,设门卫24小时值班。

6.4.3.1.3应为材料管理人员设置办公室、宿舍、各房间门上应设标识牌。

6.4.3.2材料及工具室内摆放

6.4.3.2.1使用货架和工具箱，标签统一在外侧。

6.4.3.2.2货架一般应采用多排，靠墙设置，中间留有消防通道。

6.4.3.2.3工具箱应靠墙设置，摆放整齐。

6.4.3.2.4靠门侧要配备消防器材。

6.4.3.3材料及工器具室外摆放

6.4.3.3.1要整体规划、合理布局、整齐有序、标识明确，设置围栏。

6.4.3.3.2放置地面的材料必须设地面隔离层，隔层原则上不低于150mm。

6.4.3.3.3材料要按类摆放，外侧要排列整齐。

6.4.3.3.4材料及机械设备的合格、待修和报废区域均应悬挂明显标识、整齐有序。

6.4.3.4材料和机械设备状态标识

根据标准图册的要求,设备标识牌及材料标识牌均选用铝板或塑铝板,外贴户外用不干胶材料或工程级反光膜,底色为绿色,字为白色.

6.4.3.5用电管理

6.4.3.5.1材料站内施工用电由电工统一管理和操作。

6.4.3.5.2要采用密封式铁皮配电盘，内装空气隔离开关、触电保安器，并接地良好，标识明显。

6.4.4施工现场布置

6.4.4.1总体要求

6.4.4.1.1施工现场实行安全文明施工责任区封闭管理.

6.4.4.1.2设置施工围栏、现场定置图、组织分工图、施工标示牌、安全操作牌、公司旗帜、彩旗和工具帐篷等。

6.4.4.1.3施工围栏的布置应围绕施工场地，满足政党施工的需要，面积不宜过大。

6.4.4.1.4在入口处悬挂公司旗帜；彩旗需均匀布置在施工围栏四周，在围栏的一角设工具帐棚。

6.4.4.1.5施工现场应配备医药箱，茶水桶。

6.4.4.1.6进入现场的机械设备、工具器、脚手管等，必须经过整修，确保完好。
6.5、安全组织技术措施

6.5.1安全薄弱环节

1）对施工方案，安全技术措施处理了解不深；

2）使用未经检验的工器具；

3）为求进度放松安全生产；

4）施工队中人员对安规熟悉程度不够；

5）安全标识不明显；

6.5.2拟采取的技术措施

1）各分部工程和特殊施工前，必须编制完整的施工方案和安全技术措施，按技术交底制度进行技术交底。参加交底人员必须经考试合格后方可进行施工。

2）工程中使用的工器具，使用前必须经过检查和试验，未经检查、试验的工器具不得代入工地，严禁在工程中使用并在每次使用前进行外观检查。

3）教育职工在任何时候都必须树立“安全第一”的思想，当进度和安全生产发生冲突时，必须坚持安全第一。

4）项目部应经常组织职工、合同工进行安规的学习与考试，考试不合格者严禁上岗。

5）在施工现场设立明显的施工标志，并在施工场地周围设置围栏和警告标志，提醒施工人员注意安全，防止与施工无关的人员进入现场。

6.5.3重大施工方案和特殊施工工序的安全过程控制

6.5.3.1施工安全过程控制

6.5.3.1.1参加施工的所有人员必须参加技术安全交底。

6.5.3.1.2施工现场布置和工器具的使用必须严格按照技术方案执行。

6.5.3.1.3进入施工现场人员必须佩戴安全帽，

6.5.3.1.4施工前认真作好现场调查，编制跨越施工方案，经项目总工批准后，按方案做好人员、工器具的准备工作。

6.5.3.1.5由项目总工组织编写施工方案和安全措施，经项目总工审核后报公司总工程师批准后实施。

6.5.3.1.6施工前，将施工计划和方案报监理工程师和运行单位，征得运行单位同意后施工，施工中邀请运行单位派人到现场检查监督。

6.5.3.1.7施工前，应进行技术交底，施工时必须按施工方案和步骤操作，由有施工经验的安全员负责安全监护。

6.5.3.1.8施工前应认真做好现场勘查，编制详细的跨越施工方案，并经主管副总批准后，依据施工方案的部署做好人员、工器具的准备工作。

6.5.3.1.9工作前由项目总工组织并向全体施工人员进行技术交底。

6.5.3.1.10施工前必须征得其运行单位的同意，按规定填写工作票。并邀请其派人到现场检查。

6.5.3.1.11检查施工所用的工器具，保证处于良好状态。各种工具的安全系数应比正常情况提高20～40%。

6.5.3.1.12施工前认真作好现场调查，编制跨越施工方案，经项目总工批准后，按方案做好人员、工器具的准备工作。

7、保证文明施工的组织措施

7.1在施工过程中，应遵守国家现行的有关文明施工，环境保护，文物保护方面的有关规定，全面分析施工过程中可能引起的环境保护方面的问题，把保护生态环境作为一项重要工作来抓。

   7.1.1施工中影响环境保护的因素：

1）土石方开挖，出土破坏周围环境

2）基础施工材料数量计划过多，堆放不合理造成清理困难。

3）施工场地有暗藏的古墓、化石、文物和其他有地质和考古价值的物品。

4）施工后清场不彻底，一些材料的包装物和施工废弃物没有统一回收处置。

7.2严格环境保护

7.2.1目标

1）保护植被、防止水土流失，保护好生态物

2）保护好文物、化石

3）做到完工后、料净、场清

7.2.2措施

1）加强对施工人员的宣传教育，增强环境保护意识

2）基础开挖时将上层熟土与下层生土分开堆放，回填时先回填下层生土再回填上层熟土。

3）为了做到完工、料清、场净基础施工时，砂、石、水泥堆放处，敷隔离布，并定量供应，达到少占地，避免浪费场地容易清理的目的。

4）在施工过程中，应保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水和污水，并将任何设备和多余材料储存并作出安排。

5）按照甲方对工程环保工作的要求配合监理工程师作好环保工作。

7.3施工方案

1）提高施工管理水平，创造安全文明的劳动环境、使施工管理科学化、规范化。

2）工程开工阶段，要制定文明施工的办法，在施工阶段要加强文明施工的管理与监督，防止参与施工的人员发生任何违法的和妨害社会治安的行为，并保护工程附近的个人和财产免遭前述行为的破坏，实现对工程全过程的文明施工管理。

3）材料、设备等放置合理，各持材料标识清楚，排放有序，并符合安全防火标准。

4）施工用机械设备完好，清洁，安全操作规程齐全，操作人员持证上岗，并熟悉机械性能和工作条件，

  5）驻地卫生责任区划分明确，并设有标记，便于检查监督

6）施工图纸措施，记录，验收材料等各类资料齐全，技术资料归类明确，目录查阅方便，保管妥善，字迹工整。

  7）食堂卫生，伙食管理由专人负责

8）经常开展各级安全员与文明施工活动，要有实效，内容充实，有详细安全的活动记录，项目经理部各部门要对施工现场文明施工情况进行分级检查。

9）建立、健全党、工、团组织，充分发挥其政治核心作用和党团员的先锋模范作用，开展爱国主义、社会主义、集体主义、社会公德、职业道德，民主法 制教育。

10）教育职工尊重当地民俗民规，严守群众纪律与当地群众搞好关系

11）严格遵守现行法律，法规及政府的规章或命令，不向职工供应任何酒精饮料，教育职工远离毒品

12）加强职工的政治思想工作，大力提倡讲道德，讲文明时代新风，使职工真正成为一个有理想，有修养的现代工人。

6.6.4考核管理方法

1）要建立和健全文明施工管理制度和实施办法，建立明确的奖惩制度，坚持经常检查，奖惩分明、层层落实责任制，使现场保持在一个较高的文明施工水平上。

2）主管施工的领导必须抓文明施工，严禁以包代管，要明确文明施工的责任部门施工负责人要把文明施工与安全施工放在同等重要位置上来抓，认真贯穿施工全过程。

3）会同甲方及监理工程师对本工程的文明施工情况进行经常性检查和监督，发现问题及时处理

   4）工程施工过程中，按施工进度对施工现场进行文明施工考核评比，奖优罚劣。

8、保证工期的技术组织措施

8.1工期规划及要求

8.2施工进度计划网络图

8.3为确保工期拟采取的措施

8.3.1施工资源管理

8.3.1.1、 施工场地的准备

施工场地的准备计划，施工场地的准备工作由项目部派人到施工现场实地考察，选好施工队和项目部的具体驻点，并办理房屋、场地的租赁手续，同时，工作人员应深入场地，了解施工现场的房屋拆迁、青苗赔偿、树木砍伐、临时占地，永久占地的数量和赔偿标准，并与当地各级政府部门进行联系，保持在本标段场地准备工作的统一性和协调性。

8.3.1.2、施工进度计划分析

1、计划中潜存的问题

（1）在施工的前期，由于地方关系不会十分协调施工过程中可能受阻停工，减慢施工进度。

（2）受材料供应限别，不能正常施工，使工期延长。

（3）不良天气影响施工进度。

（4）不良地质条件影响基坑开挖，影响基础施工。

2、计划控制

计划控制程序

本工程实行项目管理，对进度、资源、费用等实行动态的管理，在工程实施中，根据施工总体进度计划确定分部工程进度和各种影响进度的因素（如地方关系、供货、天气、停电施工时间等），对投入的施工力量设备进行合理的调度，控制好各阶段的施工进度，使总体计划得以实现。

3、计划控制的方法及措施

（1）抽调技术业务能力强的人员组成项目经理部，在项目经理、项目总工的领导下，各部分在各自的职责范围内，按计划实施工程管理。

（2）为保证施工渠道工作能按计划进行，工程协调人员要在项目经理的领导下积极与当地政府极其有关部门取得联系，提前作好施工渠道工作，同时教育职工与当地群众搞好关系，取得当地群众的理解和支持，营造良好的外部施工环境。

（3）技术、安全、质检人员经常深入现场，解决工程实际问题保证施工正常进行。

8.4主要安装设备及材料供应计划

8.4.1机具设备的供应计划

所有机具和设备必须严格按照要求的数量，时间进行配置和供应，投入工程前由公司对机械设备进行全面检修和保养，各种机具必须经过检验，合格后方可进入土地。

7.4.2材料供应机构在项目总工的领导下进行，负责施工材料的采购、检验、接收、保管、分发等工作。

（1）由甲方提供的材料，应由材料站负责清点、检验、接收、保管有关材料的产品合格证及试验报告单应随材料一起交接，切实把好材料质量关，以保证工程质量。

（2）自购材料由物质供应部按材料计划，设计图纸和国家标准采购，并负责保管。

8.5施工进度保障措施

7.5.1工程前期准备工作

工程开工前应做好充分的准备工作：现场勘察、施工图组织设计、施工图预算书。

7.5.2现场勘察的重点

线路路径情况、驻地及生活供应情况、重要的障碍物，做重点勘

察，位为编写施工方案提供正确的依据。

7.5.3编写施工方案的主要依据：招标文件、招标文件中提供的工程量、项目工期、相应的设计文件及现场调查报告和国家现行的有关技术标准。
7.5.4 主要工序施工进度计划的控制方法和措施

（1）基础施工部分进度计划的控制方法和措施

当地下水位较浅时采用井点抽水法降低水位，以防坑壁坍塌，并配合机械挖掘，加快施工进度。

8.6、应急预案

为做好电力基本建设工程重特大安全事故的应急处理工作，建立完善高效的应急处理机制，确保快速完成事故现场的抢险，救援和善后处理工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护正常的建设秩序，依据《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）、国家电网公司《安全生产工作规定》、《电业生产事故调查规程》和《重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定》，结合电力工程建设实际，特制定本预案，并成立“工程项目安全事故应急处理现场领导小组”。

组  长：项目经理

副组长：项目副经理  项目总工

成  员：办公室主任  计划经营部部长  财务部部长  

      物资供应部长  各施工队队长  各施工队安全员
8.6.1指导思想

根据电力建设系统重、特大安全事故具有经济损失大、人员伤亡和社会影响大等特点，在事故的应急处理工作中应充分调动现有的人力、物力资源，遵循“统一领导，分工协作、反应及时、措施果断、依靠科学”的原则，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，减少对社会的负面影响。

8.6.2本预案的适用范围和应急救援目标

     本预案适用于我公司系统电力基本建设过程中发生的重特大事故。包括重特大人身伤亡事故、重特大施工机械设备损坏事故、重特大火灾事故、重特大交通事故、重特大环境污染事故和重特大垮（坍）塌事故。

     根据以往的事故教训，结合我公司电力基本建设的特点，将以下在施工过程中可能发生的重特大事故列为应急救援目标：

1、在起重作业、机械安装拆卸过程中发生的大型起重机械倒塌事故；

2、立体交叉施工过程中的高空坠落和高空落物造成的重特大人身伤亡事故；

3、施工过程中发生的重特大火灾事故；

4、施工过程中发生的重特大交通事故；

5、设备运输过程中发生的重特大事故；

6、在输变电工程施工过程中发生的重特大设备损坏、人身伤亡和电网等事故；

7、在工程施工过程中由于不可抗力引发的自然事件和社会事件；

8、在工程施工过程中发生的其它重特大事故。

9、工程回访及工程服务措施

本工程在投标人承诺的保修期限内做到跟踪服务，发现问题保证做到随叫随到，优质服务。

1、售后服务分为售前、售中和售后服务，包括技术资料的提供，产品操作及维护的培训。公司所售产品在质保期内因质量原因均免费维修。

2、维修技术人员情况：售后服务现有人员14人，均为生产车间的技术人员经过长期实践然后多事售后服务工作。其中6人具有专业技术职称，全部有电网入网操作许可证。我们有能力保证服务的全面性和及时性。

3、该项目所提供的其他免费物品或服务：免运费及终身免费技术服务。

4、收费项目的收费标准及主要零配件价格：在质保期内公司所供产品因质量原因均免费更换。质保期外若元器件更换只收取元器件的费用（以元器件生产厂家报价为准），非元器件更换的免费维修。

我方保证在投标工期内完成合同中约定的施工内容、处理缺陷、工程移交等全部工作。

5、 自工程竣之日起保修十二个月，在保修期内如因我方施工质量所造成的设备损坏等故障，由我方免费进行保修。若因甲方维护、操作不当等原因所造成的设备损坏等故障，我方进行维修。

6、保修期内，我方免费为甲方设备不定时进行巡检。

7、在保修期外，如出现设备损坏等故障，我方保证在接到任务后1.5小时内到达现场处理故障。

8、我公司有专业配电运行人员，如甲方运行人员对设备维护不熟悉，我方将免费为甲方培训配电运行人员，随时免费为甲方运行人员作业务指导。

9、保修期内我方免费为甲方定期预试。保修期外我公司承诺为甲方提供终身服务。

10、我公司对所提供的产品在质保期内正常使用出现质量问题时无偿进行更换和维修，出现问题在0.5小时内响应，1.5小时内到达现场并迅速排除故障，并提供二十四小时服务。

质保期内，遇重大活动，我公司提供免费保电服务。

10、工期进度计划

	天数

进度

内容
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	51
	54
	57
	60

	基础准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备订货进场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电缆敷设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备安装调试

（高、低压、变压器）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中间检查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	问题整改
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	送电手续办理及送电
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


金域蓝湾供配电工程进度表

十一、投标人业绩及相关证明

企业近三年完成工程项目

	项目名称
	业主名称
	项目所在地
	规模
	质量情况
	合同完成情况
	其它

	河南省科技成果产业化基地外网高压电力施工
	河南省华美龙置业有限公司
	郑州市航空港区
	40万元整
	优
	已完成
	

	河南省科技成果产业化基地内网高压电力施工
	河南省华美龙置业有限公司
	郑州市航空港区
	219万元整
	优
	已完成
	

	郑州台隆房地产开发有限公司基建变增容工程
	郑州市电业局西苑生活服务公司
	郑州市经一路东 、东明路西、 红专路北
	800万元
	优
	已完成
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）                   2012 年05  月  23日  

[image: image1.png]| AEA%BENERAT

MLZRER

ﬁ@ﬁ(@ﬁ»ﬁﬁ@%iﬁﬁﬂﬁm&a :
REK (27 BN TEERAR
L 2RO R R A RSE & R (A RIS E R ST).
(hie A RICNE PSRBT URESA RN, W, Aok TR
%ﬁhﬁ,Eaﬂﬁ%L%QWﬁﬂﬂ%éﬂ&&%Fl%ﬁ%(WH)
R DI L3 TRABH AR, THAR, LR,
© 7 — TRER ; ~ |

L TEAT: AR R R ) (AR
TxEaR

2 TR HONTHET AR TR K M Tk 20 2

=, IEAAHHE |

2.5 K R AR B8 BB AR SR 8 S 03047 2085, B

MTHEEWT: & RN ARRE P AL A S, S5
FA AR o I T SR 7 M T o R P A S %
. R, VR, BEA. B 2 6T RRE BRI, B
ST A 2, BERMRREE . RRAENR SRR, T
RIS BN WENRIGR S, Bk, Rk, B, Eh%HiaTH
RFESMZHHANE, S5 EREATAE.

=, TREAGHR

ZHAT. Ak BREXHEERNAENTE [LFREEE (0

FI1RGEE6 W)





[image: image2.png]MEAEEEVARAT i BLZESR

FEXE T RATE HURE & T AR 224 R BRSO TR % R R AT LD ]
M. REE

1. TAEBENRRE: SAHTE, SUTHRRE. 2L
3t H 0T TIR AT BT AT HE TR MM B 6 SR

fi. RERER | A

1. ZA AR TRABAR R AE R XN R
TR R A R TR R B IR S % TR B AR AT M T,
W TRRE. - |

2. FEREERBTN TRERENT T TRRE. ZoTHUER
TR 7R A R TP R B R AT

3. ZH A A EFMBEEROME GEIRER. TER. 55
F. HWR. BARSSEEMERE), HEZFERER TRRER
RE G B BR &4 10, 27 TR ARG 3 A MRR 2% .

A\Lﬁ%I%W,$ﬁEW%A%%Zﬁ%IE%,mﬁ%ﬁEM%M
R B 27 . |

5. TRREHEKGAREERELEIRERN, TR TERIR B
T, BARELA e REANKBRRANESTELHRE, THRTIRE.

6. MM THEREESW, HNFAENITRRERNUNMLEE, FiE

WP R B RS, B TR R, T BE, B ARAE S

fE4 I,

T B Z T B R A RUR B AE 2 LS AR L0wR 5204,

SRR FT BRI SR A K

N~ 13
FE2HF6N)

. “‘ ‘]
V&
) il




[image: image3.png]RSB WVERAST METREAR

1. FLH#: 20124 1A _8H
2. WTAM: ERTRESFASTZHEE, 201242 A_
28 FI S LIRS LA, |
3. BFEMATH: BTH 49 KA
£ FTRIHER
(=) BT
1 AN S R A T T E AT . A AR,
RS RRF BT BN T R, LB R R AR
FTHURIER R\ S4B NI T H 38 540 48 NP3 AT
REERBA. REAEEIENT T HHIEN 48 M NREE, W
FREABNER, THMMIFE, KEARRHREHEREABAREN
R A REENFTER, THRFIE. &EATERE AL
 WATHEEAL, ZHETREAENN SR EAE.
2. ERENERFEREDBAROFTESFL, RSN
| ERRBMAGA, EFTEN. RENBEEGARENTE TSR
ik, HEHBITET . | |
(=) TR
1. FUTFRESRTHIER, 2REAMBHN, THAHBIRE:
(1) B AREE R THER, |
(2) RENRAERLE AN TRES, S TRRERET:
() RENKHARATREFRIES. HES, BUCETTREY
AT+

%3 F(t 6 T)





[image: image4.png]AL ENERAT BT ZBAR

(4) W EM TR

(5) —FIWARENEEEA. . RS T Rt 8 I,

(6) AEHL7;

(7> 2T L T AR A L.
z\a@AE%~%ﬁﬁ%mﬁﬁﬁmﬁw,%@ﬁ%z%u%m%ﬁ
T TRITR R . REAERERER 14 R T, HRT
TR EHE N, WHARELN.

A TENREZATR
1. ATEARTEMEAY219 ik, GUABRHRATE. &
BATREE TR 20%, REBGLMBTRER S0%, RKAKER
1% BB AN B SOAT TAEEK 27%, BIR 3%REEZTEFTE.

2. Z.77 % G OB BN A B R A o R BB AR A L
BRETH, WETARFERETTE. | - |
3. WTRHAHZ BT H W — Rt AR A TR,

f. TERE

(=) BRI N

1. 2 UAE TS T R REWRE S 3 0 W AR 7R RS
TR . TR TS E 10 B AESUHTR. 325
J& 10 HRATATRZHEHE L. AEAKERBK, FREHESER
BRERIRA. R TR S N RE TR, SURT TRETER
AT T IR, |
20 REAMEAGASZIR TREGRESE 10 BARASRE, 2%

WU 10 RATREHEBE L, MAS TGRS ST,

FE4TGE6 N)





[image: image5.png]A EVERAT - WIEEAR

3. TARR TIHCER, & A2 TR 4 9 B 4 Seh73% T .
TRERAAERELEELR TR, ST EINAE LR
W5 AR FL .

4. A AR YA 20 HO35 T EL 18 T RTA L B MUAE 0 T34

T. | |

5. (AR B R A B M50 2 3 T F R R D A T
WRATH, RENRRBEATE, BTERMKN SR LS. |

(Z). TR |

RAR TS, BZHASHEE ST BRI, BaE
EE R ST R A 0 BT BT, R P 7, A

+. TEREEME

1. 2 B HORR B PEARRTHLAR 2549 B & AT o E E 507

e, HHEHAMGEBOER, REAHAH.
2. AR, TEEMRERET TER RN E ST, X
S A A PR B TR R R AR 0 P AR R R AR AT

3, KAEFTRRENN —% |

4. REFRBAEZI NG T RN HTEE. T4, RIEE 12
ANE P S |

F—. HBARE

AEBRALASZATE, NARERELEATIE. KRN
BRI B MR, MR R, &
(FEARFNESARE) S—F— =48 %o,

2 X7 T S A UL 24 55 P 5 RS 7,07 R SRR AR« 7

ESTEHEH6R)





[image: image6.png]FIEAEm EVHR AT v HLZEER

FHRAR A & 25 AR S A, 5208 BN TSR, TR
A2 By 5 B S B

I\ 2 TR B AT SO T, Rtk e i,
B 2.7 BATARIE, RIS UL T R I Z I B4 4R

2. KARBNHETEEEN.

3. RERA—REW, FLUTZHFH. |

4 REFRRHEE, STHBRI. DRR RN T A
&M%, | | | B

|
|

| , +=. HE
H

BEREANGT
FIREA: 40T

, W 1300106e4k4
H B, 012 0. b

FeWF6 M)





[image: image7.png]AP R =LA EE . (SR RS
e

P WEAEEREVERAR
277 MMEHANTRERAT |

FZ AR (FEARENE SRS, (hEARLMERN
). (R A RSERER SRR URERE LM, M, 44
TARRSEBRESL, U it T4 VR AL FE A B SR AL (SR
BERAET SR TRAREEER 3, TAEH, UELRNT.

—. THEER |

1. TRAH: WHEERHRE AR SR 5T %
25 | | |

2. THHIA: BMETAFEATRKSHABELRKE 192

=, ITHEAGEHE

2 RAR BRI A BHE R P A M (SRR BT 22%, Bkl
TEBRRWT: RFFAY. 8, i R 2R, #
fegess i, MAITIE . MO, BIEZEER. B R R
PEE L R SRS T | |

BAMRIR L, . TR, 0. Wil Rl EESHFETFER
WA MZ A5, SEIERE AR, |

=. IRRAHR

ZHBT. Ak AEEXHELRNAEINTE [2HRREEL (&
FEX TR R & T2 4 B BRI M TR &R R o T 2 D )

FIHGE6 M)





[image: image8.png]1. TREARRRARE: AEARTE, PUTHRIRE. 58S
e TR AR LG T R SRR A .

fi. REER

L. ZJ7 PR R T AR VO R E G 600 “ Bt ITE"
TR R 8 TR R B bR/ & T AR AT G T,
BRTERE. R

2. HET RN TRMEAR T TRRE. 245 E R
ERT TR, AR TR ER AT

3. ZOTBHRER S MEHEERIE (RAF. BER. WIFX,
RRELA . RO, A R ), B 2 R TR
RS &4 LR AR, Z RS R AR RAR 5

4y ZHWIHE, BT BB TRE, DRI
| REHERIZ R, | |

5. TRURBEZ7REERBAEREY, TR ERFRNER
T, HEGAAERE. ZH RS RENR TR, THRTIE.

6. FFX TRRBESW, BXHARNTERERIGEE, Fif

SRR AR, BTES A, BFWATE, IR,

FE4BIIE.

1T ERA DU RIR R FEN A SR vk S42,

I BRI 7Y R F SR R R

X TH

1. FFTHM: 2012 %2 A 28 H

2RTHM: 2RI REGRZTZAETH, 2012 #3415 H

F2HEE6 T)





[image: image9.png]R AR TR,

3. EREATH: STH_16 XK.

£, FLRTHIER

(—) FT

L. Zo7 N B T BT T 20 R T, 1
SRR TP BT LRSI 7 R, UBEHRA T RHEESEF T
M HATEER . 7S S AE BN TR 10 48 /N P LLBTIS
%207, FHERSIEMF T HIEEN 48 A AREE, WANRARZHE
R, THIRIBGE. 77 7R B R RSB R o 27 A S 1] P S
FIER, THATFIRE. 2 FERBADNLENFTARFL, 2
TR WA, |

2. EFRERFERE RO E AT ESF T, B RUBER
RBHZT7, HERIFTHH. | |
(=) THER |

1. EUFREERTHIES, SRR, THARIE:

(1) ERHRER R THE R |

(2) F kA BTN TR, BB TR AT

(3) FHREAFAATRIF RS HORS, B TRAEE S

(4) BWHAEN TIEE N,
(5) —FARIEZ T BEEK. 2 RE T R8T 8 /N
(6) AR

#3REE6H)





[image: image10.png](1) B LT A T R AL
2 2R IR 14 K, RIERI T BERA
FOrTRITR R . FOTEIERER 14 KT A, R FHA
R B, WNREIGELY,

A TEOHHRIATR |
1. ATHESGFATESANIEANY400000 B8, (BERHLE). &FRLT
SEHERE SO B TR 30%, WSS RIE R B TR 50%, Eslik
s AR TARE 17%, Bl 3%k (Rl /S 1K -
2. 7,750t EER P B A T B4 e T e TR 4 A i
BUE TR, WHETHARERTIHE.
3. MTRira# 2 HE+H B R —kEARR SR TREAK.
e TR I
(—) HTHhil |
1. 277 BAE TR T R e RO U5 3 EL A 7 R
THRUCHRE J ok TIRCHOR . 7 BIZENCEIR T IR 85 J 3k TI K S
10 B EAHEATRAL. FAERBUR 10 A% TR S R, 2778
WREH, A E S REERERORR. BT RICRE R b AES
it BUAFLRETEMRMATRER. -
2. HHIEIZ A M TR R TR AR 10 H RS
ol RIS 10 RAFRIEEHEIL, W% TRUGHRE BT,
3, TSR TRUCED, 2% TRAIR i B ENSA T B .
TREEFEREREBER TR, SRAT A2 FERERET
F R E 3. |

EATIGE6 )





[image: image11.png]4y LT IR B AN 2 R T B ) TR T E RO E K TR R

T,

5. B 2757 R R A Be 3% R Wi 25 e 1938 T B 3 sk T2 [B) B AE /) T 38
WITH, ZHABZEATUE, @Iﬁﬁé\m?{xﬁﬁ SUFIkRIEL 4.

(Z). XLk
 RGMRTRS, Bz ASUEEE TR RER, BRE
HEHRE R AR O ESRLRR, Y% 2 A,

+. ITRREGE - 7

1. ZH T TR . BRI SR & BUAT ok E A

W, FHEBAMEBHER, FEATaHE.

2. ZHRHERE. FREMRERET TRRBRENEEIE, X

A B 7 R i) TR R BB T P AR R B ARG SR 4 |

3. RAFATRFENA_—F .

4 RERERBZITRE T R HTRA ., T, REE 12
R S |

+—. BABE o

AAEBRASRASKLES, NARERLEY BARE., KARRN
ERAERE L TR M IUR , EHE: R, &
(R NRIFMEL AL B—H =88R M.

R 2,507 B F R A S 4 5 U PR B 7, K B SRR R . 2
FREA & AL R AR A4S, BASHINEEFRAN, TR
R S R RS RR B .
+=. ®E

HFSHEE6 W)





[image: image12.png]. ZFETEET RN MEE AT T, MREZEEY,
2,07 EAT AR, FEIRL o el T R 2 0F B 2 R
2. AEREWFEFHEEENR. |
3. ASR—REH, PHZS, 2H B | -
4 AAFRREE, WHHER. BERBRESEMN I EE R
Lk | |

HH: (AFE)

BRI N s

éﬁﬁ@k:ﬂﬁ%zfﬂf
w3007 Gl
A dolh-21- g #2002

%6 MEFL 6 ;)





[image: image13.png]S & B B IF SR TR
RREMETE (LREH)

2 oo H & B W

REWHRAL: M RS E R AT

CHETRAT:  BMERATREBRAR

fa N—— "





[image: image14.png]gogc oy WG

TRAHK: BMAREMFTTRARA T LR TR
| Ly

TRME. BBk, RMIEE. ALB

B M N RS AR R 4 A

BT B TEARAR

WTEA—BNEEMESE (RAE—, FHNE) Kk, %
OB RBRTHA, BREKTHR REETRL. $#—SnE
AT AP R R AT . R TN RERE, B KB
THAERIM T 24, HIRM TR S . HHROTRIE. e (o
5 NRSRIE AT RIS, AT, B, AT
B, SOTRA TR AR R E —8, FFIT LA, bl
I 3 IR AT «

—. TREEH”
1. THRAH: ﬁMA%%mﬁﬁkﬁmﬂﬂgﬁaﬁﬁlh

Ly

2. THEAIZ: EEREIMR I, mas
= WH & EMFAE

(=) FHHE

L AEEMERRE . WA MBS RSE S THE. H

FAW, FRIEE “weg—. T hE" Wik .





[image: image15.png]2+

3~

4.

5.

1.

WHEAMAFAGIER “ZeEFREGE", B, RS
WEH, BRFLeEr e,

’ﬁﬁﬁiﬂ%ﬁﬁlﬁkﬁiﬁﬁﬁéﬁniﬁ%{ﬁ, RO L 2R

Wk, AR AP,
R BE R 2,075 R S S S E A T T
REEATAL 2 SR A B SR M B 25

() ZHRE

WHRBEE R LA fiRkThEe 2 2E ™ & I0E .
BB BF AT K

 HEAFREN “REEFMERE, ¥X “RER—, B

W7 WA, WS — i A

 MERRTHT 22 MIREE, FTRIZTREEFTE

ARURERTZARR, TR RURAE

. MR TR T REBATR T, B, bl

WS TS TRl . RTINS, R

ek, ZeHE.

- RPRFBR IR, RrBRAENL A BB B, RS EREE

B

6. My TIRERRSEFG XTI, PG Z AT,

FBART BT % ST A A SO A, RO
RPN, WREWRE. BT LR AR
R RE R, #2755,





[image: image16.png]1. RAEBKGT RSN, 207Dt SE R ERA T
EEMIT, FIRHRRBONE %0 VBRI R, ST

AR AERTA.
2. B, ZWH X EHERATE SN, PARBUNE 588N a3,
W, A&F—R84, PHFE—8, 25 6.

a4k




[image: image17.png]XM £ e B 7 P R A AT
AREWETE LR

I H OB W W

|

HEHRAL: MmN RTAERE AT

WTRA:  BMEERnTEEEAT





[image: image18.png]TRAHR: M AR R TR BA TR T
LB

TR Sk, RUIBFE. 4L

PRI M R TR RIS A

WTHG: M) TRARAT

T S UWARMEE (A8 —, BONE) B, %
BB BERTHA, B TR, FEEFRL., $—5 N
MW RSB RAW T, 2 THRNESE, Wik AR
THAESERUG T 224, WM TIREE 224 . RSO R4 . e (o
e NRICRE AR DR, AT, G AT
SO, ST TGRSO 5, T AL,
JERIT S IR
—. TRER
1. TRAH: BN EHERIATTRE AR EETEE TR

Lais |

2. TARPIZ: BLMLRAMELR 17 Ths, e
= WHEEMTLE

(=) FHFHE
L NS RA TR A 2 2 P R B A « 01

BABI, BHES “2eT— BB HE” 5t





[image: image19.png]2. WERMATBRN “RatrMuEtE”, BERkL. 1%
W, MR AR

3. XTI T A A RSAT S 4 RRECH, AR 222
R S |

1. FHRBERL IR %A ST T

5. EATPLEARE A REELH BT,

(Z) ZHHE

L NERIBER R TR A A PR & T . YA
BABIA BHITHL.

2. HEATBER “RLAPHEME", BL “BeB— b
B W, WA S — A,

3. MAFITHAT LA MIREE, 3T T8I % %R
| AFREBTZAR, WL TR

4 BUF RIS AT T R AR THE, T 22 41
Wit WERSH T e M. EEEE, IRy
RAWH, ZAHZ.

5. RTRFBR TR BRI A RBEIREA . R, 3RAH SRR
R,

6. W TR %A e KA, oA % AR SO T
SRR BT R A RARTES B S, I
VAP, WREHBE , 0T L0 XA R T
MBS EERRAE, B2 fE. | |





[image: image20.png]=, Hile#

L RAEERGT R AW, 2 X KA AT
T, IR RERCE XA TR R, G
REREMBA.

2. . ZITAB IS, PSR T AL,

W, RaF-RH, THE—, ZHE—H.

By





业主





监理





项目经理





计划经营部





项目工程师





项目副经理





施工负责人








资料员








安全员











项目经理


项目副经理





项目总工








项目施工负责人





现场质检








陈鹏





项目经理


项目副经理


　





总      工


安监工程师





施工负责人





专职安全员





班组安全员








